



ט"ו שבט תשפ"ד
25 ינואר 2024

**מכרז פומבי מס' 3/23 להקמת תחנות שאיבה, חדרי חשמל ועבודות נלוות באגן
הדרומי של ים המלח**

מענה לשאלות הבהרה

להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("החברה"), ביחס למסמכי המכרז שבנדון.

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. **על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, כשהוא חתום בסופו כדון, במקום המיועד לכך.**

אין באי התייחסותה של החברה לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

<u>מענה</u>	<u>שאלה</u>	<u>הפניה</u>	<u>מס'</u>
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות			
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 21.2.24 עד השעה 13:00.	מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.	סעיף 3	1.
המועד האחרון לרישום למכרז נדחה ליום 4.2.2024.	עדכון ביוזמת המזמין		2.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז נדחה ליום 4.2.2024. המועד האחרון להגשת טיוטת ערבות מכרז לבדיקת המזמינה (רשות) נדחה ליום 14.2.24.	מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.		3.
סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום 30.1.2024 בשעה 11:30 (הסיור ייצא ממלון הוד – הרברט סמואל ים המלח (עין בוקק)).	מבוקש לקבוע מועד נוסף לסיור קבלנים.	סעיף 11	4.
הדרישה תופחת לרישום בסיווג ג', ענף 200 סוג 4. ראו מסמכי מכרז מעודכנים.	מבוקש להפחית את דרישת הסיווג ל- ג' (200) סוג 1.	סעיף 13.2	5.
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להפחית את דרישת ההיקף הכספי של העבודה ל- 14 מיליון ש"ח.	סעיף 13.5	6.

7.	מבוקש לאפשר עמידה בתנאי באמצעות ניסיון של קבלן משנה, כאשר המציע יהיה בעל הסיווג הקבלני הנדרש.		הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
8.	מבוקש לשנות את ההיקף הכספי הנדרש לעבודה אחת, כך שיעמוד על 9.8 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. לחלופין, מבוקש להפחית את הדרישה לביצוע 3 עבודות, כך שתעמוד על 2 עבודות, וכן תתאפשר הצגת ניסיון מיום 1.1.2017.		הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
9.	מבוקש לאפשר הצגה של 3 עבודות להקמת תחנות שאיבה, בהיקף כספי מצטבר של 24,500,000 ש"ח.		הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
10.	מבוקש לשנות את התנאי כך שיידרש ניסיון מוכח בעבודות במי תהום.	סעיף 13.6	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
11.	מבוקש לאפשר הצגה של 3 עבודות חשמל ובקרה, בהיקף כספי מצטבר של 4,250,000 ש"ח.	סעיף 13.7	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
12.	עדכון ביוזמת המזמין (דרישה להגשת ההצעה הכספית גם על גבי החסן נייד – Disk-on-key)	סעיף 25.7 + מסמך א' (2) – טופס הגשת הצעה, סעיף 16 (טבלת מסמכים)	סעיף 25.7 יתוקן, כדלקמן: "מסמך א' (6) – טופס ההצעה הכספית + כתב הכמויות המלא והחתום + כתב הכמויות לאחר מילוי בקובץ ממוחשב (Excel) (על גבי החסן נייד (Disk-on-key)), במעטפה נפרדת וחתומה, כמפורט בסעיף 40.2 להלן". הטבלה שבטופס הגשת ההצעה תתוקן על פי האמור.
13.	עדכון ביוזמת המזמין (דרישה להגשת ההצעה הכספית גם על גבי החסן נייד – Disk-on-key)	סעיף 40.2	סעיף 40.2 יתוקן, כדלקמן: "מעטפה שנייה אשר תכיל את ההצעה הכספית בלבד (מסמך א' (6) + כתב הכמויות המלא מודפסים וחתומים על ידי המציע כדין; ובנוסף – הקובץ הממוחשב של כתב הכמויות לאחר מילוי, על גבי החסן נייד (Disk-on-Key). על המעטפה יצוין "מכרז 3/23 – מעטפה מס' 2".
14.	עדכון ביוזמת המזמין (דרישה להגשת ההצעה הכספית גם על גבי החסן נייד – Disk-on-key)	סעיף 47.2.5	סעיף 47.2.5 יתוקן, כדלקמן: "יש להדפיס את ההצעה הכספית לאחר מילוי, ולהגישה בעותק מודפס וחתום אשר יוכנס למעטפת ההצעה הכספית, כנדרש בסעיף 40.2 לעיל, בצירוף טופס ההצעה הכספית (מסמך א' (6)) חתום כדין. מובהר כי על העותק המודפס להיות חתום כדין בשולי כל עמוד. בנוסף, יש להגיש את הקובץ הממוחשב לאחר מילוי על גבי החסן נייד (Disk-on-Key), אשר יוכנס

גם הוא למעטפת ההצעה הכספית."			
מסמך א' (6) – כתב כמויות ומחירים			
יישלח כתב כמויות בפורמט Excel פתוח, לשם הנוחות בלבד. מובהר למען הסר ספק כי אין להגיש את ההצעה הכספית על גבי הפורמט הפתוח, אלא הנעול בלבד. לא יישלח כתב כמויות בפורמט SKN.	מבוקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט Excel לא נעול לצורך עבודה, וכן בפורמט SKN.	כללי	.15
יצוין, כי על פי סעיף 11.01.001.0030 של כתב הכמויות לתחנת שאיבה, צוין שהיטלי הפקה ככל שיידרשו יחולו על המזמין. מעבר לאמור, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי אגרות והיטלים בגין שאיבת מי תהום בהקמת ת"ש ובכל מקום אחר בפרויקט יחולו על החברה.		.16
צד כניסה עד 5.0 מ' צד מורד 0 מ'	מבוקש לקבל את עומד המים משני הצדדים של הסגרים	סעיף כתב כמויות 11.57.080.0005 עד 0008	.17
הסגר יושב על רצפת השוחה	מבוקש לציין עומק התקנה- מ-IL עד לרצפת ההפעלה של הסגרים	סעיף כתב כמויות 11.57.080.0005 עד 0008	.18
ניתן יהיה להשתמש בסגר של 316x330מ"מ. מובהר כי אין שינוי בתמחור של כתב הכמויות.	סגר של 300 300 X מ"מ לא מתאים לפתח צינור של 200 מ"מ, נא הבהרתכם	סעיף כתב כמויות 11.57.080.0005 עד 0008	.19
ראה כרך 2 למפרט הטכני שצורף למסמכי המכרז המעודכנים, סעיף 07.1.20.3: "מגופי סכין: יותקן מגוף שער להבי עם אטימה מושלמת בשני כיווני הזרימה. גוף המגוף יהיה עשוי יצקת פלב"מ 316. תושבת האטימה תהיה רכה והיקפית מ-EPDM. גוף המגוף יהיה צבוע באפוקסי חרושתי קלוי בתנור. המגוף יתאים ללחץ עבודה של לא פחות מ- 10 אטמ'. מגוף הסכין יהיה כדוגמת תוצרת רפאל דגם Rovalve SB1700 או שווה- איכות. המגופים יהיו מאוגנים."	מבוקשת הפניה למפרט הטכני עבור מגופי הסכין בהמשך לסעיף 02.01.007.0080 בכתב הכמויות.	סעיף כתב כמויות 02.01.007.0080	.20
אין תכנון לאוויר דחוס כל קבלן בהתאם לצידוד שישפק יכין תוכנית פריסה והעמדת ציוד ראו מפרט טכני כרך 3 – סעיף מס' 07.04.15 (תחנת שאיבה P22): "מערכת איורור מאולץ: איורור תא רטוב יבוצע על ידי התקנת מפוח צנטריפוגלי על גג התא ופתח כניסת אוויר בתקרת התא הכולל צנרת מעבר ופתחים במפלסי משנה. המפוח יכניס אוויר טרי לתא במקרה של צורך בתחזוקת התא. המפוח יצוייד	מבוקשת הפניה למפרט הטכני ולתוכניות למערכת אוויר דחוס, סעיף מספר 11.57.099.0002, אם יש כאלו, נבקש לצרפם למסמכי המכרז.	סעיף כתב כמויות 11.57.099.0002	.21

<p>במנוע חשמלי תלת פאזי שהספקו מתאים לכמות האויר המוכנסת בהתאם לדרישות. בלוח הפיקוד הראשי יותקן למפוח מפסק הפעלה תלת מצבי :</p> <p>יד- אפס- שעון. ניתן יהיה להפעיל את המפוח באופן ידני . בנוסף על ידי שעון שבת, ללא רזרבה מכאנית, עם אפשרות מיתוג כל חצי שעה שתאפשר הפעלה/הדממה של המפוח לפי זמן.</p>			
<p>מובהר כי העומס הרלוונטי הינו בהתאם למפרט, היינו 250 ק"ג עבור בוסטר קולחין, ראה כרך 5 למפרט הטכני (מבנה מספר 10 בכתב כמויות) כפי שפורסם במסגרת מסמכי המכרז. סעיף 11.57.099.0004 (מבנה 11) זה מתייחס לתחנת שאיבה P-22 ושם נדרשים להרמה של 1300 ק"ג כפי שמופיע בפרק 3.</p>	<p>בסעיף 11.57.099.0004 צוין עומס עבודה 1,300 ק"ג. במפרט הטכני צוין 250 ק"ג. מבוקש לקבל שרטוט והגדרה מפורטת.</p>	<p>סעיף כתב כמויות 11.57.099.0004</p>	<p>.22</p>
נספח ג'			
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע שאת אספקת המים עבור בדיקות האטימות, לרבות עבור תחנת השאיבה, תספק החברה. כן מבוקש שהקבלן יקבל נקודה לקליטת המים לאחר הבדיקה בסמוך לתחנת השאיבה.</p>	<p>מפרט טכני כרך 1 – תנאים כלליים – ס' 00.26</p>	<p>.23</p>
נספח ו' - ביטוח			
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להסיר את המילים "או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם)".</p>	<p>סעיף 1</p>	<p>.24</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להחליף את המילה "שבע" במילה "שלוש".</p>		<p>.25</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להוסיף את המילים "לעניין נזק לרכוש" לאחר המילים "ולקבלת תגמולי ביטוח".</p>	<p>סעיף 1.1</p>	<p>.26</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להסיר את המילים "וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין".</p>		<p>.27</p>
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>מבוקש להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותו המקצועית" לאחר המילים "ו/או המפקח".</p>	<p>סעיף 1.3.1</p>	<p>.28</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להסיר את המילים "ו/או הבנק המלווה".</p>		<p>.29</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להוסיף את המילים "או בהתאם להוראות החוק" לאחר המילים "אי תשלום פרמיה".</p>		<p>.30</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להסיר את המילים "ובדואר רשום".</p>	<p>סעיף 1.3.2</p>	<p>.31</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30".</p>		<p>.32</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. במקום המילה "דירות" תבוא המילה "אתר".</p>	<p>מבוקש להסיר את הסעיף.</p>	<p>סעיף 1.3.3</p>	<p>.33</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "והכל בכפוף לאישור המבטח".</p>	<p>סעיף 1.3.4</p>	<p>.34</p>

שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף את המילים "ובכפוף לאישור המבטח" בסיפא הסעיף.	סעיף 1.3.5	.35
	הבקשה מתקבלת.	מבוקש להוסיף את המילים "וביטוחי הרכב / צמ"ה" לאחר המילים "למעט אחריות מקצועית".		.36
	הבקשה מתקבלת.	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי אין בביטול החרג כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על פי דין".	סעיף 1.4	.37
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את הסעיף.	סעיף 1.5	.38
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את המילים "לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה ובכל מקרה".		.39
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את המילים "לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות".		.40
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	פסקה שניה – מבוקש להסיר הפסקה לעניין נספח ו'2 וכן להסיר את נספח ו'2.	סעיף 2	.41
	הבקשה מתקבלת.	פסקה שלישית – מבוקש להסיר את המילים "לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים".		.42
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	פסקה שלישית – מבוקש להוסיף את המילים "לאחר קבלת דרישה בכתב מהמזמין" לאחר המילים "כמפורט בנספח זה".		.43
	הבקשה מתקבלת.	מבוקש להוסיף את המילים "באמצעותו או באמצעות הבאים מטעמו" לאחר המילים "הביטוחים הבאים".	סעיף 3	.44
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף את המילים "או כל הסיכונים" לאחר המילים "לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף".	סעיף 3.3	.45
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף את המילים "כמפורט באישור עריכת הביטוחים" לאחר המילים "ביטוחי הרכוש של הקבלן".		.46
	הבקשה מתקבלת.	מבוקש להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותו המקצועית" לאחר המילים "וכלפי המפקח".	סעיף 6	.47
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את המילים "ו/או הבנק המלווה".		.48
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את המילים "סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין...הסכם זה".	סעיף 7	.49
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את המילים "או עד למועד תשלום חשבון סופי...על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה".	סעיף 8	.50
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחליף את המילה "שבע" במילה "שלוש".		.51
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את המילים "המצאתם" ו – "או בהעתקי ביטוחי הקבלן".	סעיף 9	.52
	הבקשה מתקבלת.	מבוקש להחליף את המילה "על" לפני המילים "הקבלן לערוך הביטוח" במילה "רשאי".		.53
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחליף את המילים "ביטוחי הקבע" במילים "ביטוח האחריות המקצועית וביטוח חבות המוצר כמפורט באישור הביטוח".	סעיף 10	.54

55.	מבקש להוסיף את המילים "הרלוונטי להתקשרות" לאחר המילים "בכל ביטוח נוסף או משלים שייערך".	הסעיף יעודכן, כדלקמן: המילים: "בקשר להסכם זה", יתווספו לאחר המילים: "בכל ביטוח נוסף או משלים שייערך".
56.	מבוקש להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותו המקצועית" לאחר המילה "המפקח".	הבקשה מתקבלת.
57.	מבוקש להסיר את המילים "ו/או הבנק המממן".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
58.	מבוקש להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותו המקצועית" לאחר המילים "ואת המפקח".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. לא רלוונטי לסעיף פטור מרכוש.
59.	מבוקש להסיר את המילים "ו/או הבנק המממן".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
60.	מבוקש להוסיף את המילים "כמפורט בנספח הביטוח" לאחר המילים "על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
61.	מבוקש להסיר את המילים "ובכפוף להוראות ההסכם מול הבנק המלווה". לחילופין מבוקש לקבל את הוראות הבנק המלווה לעניין סעיף זה.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
62.	מבוקש להסיר את הסעיף.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
63.	מבוקש להחליף את המילה "מיידית" במילים "בתוך זמן סביר".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
64.	מבוקש להסיר את המילים "ולשלוח למזמין...העדכון האמור".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
65.	מבוקש להסיר את הסעיף.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
66.	מבוקש להסיר את הסעיף או לחילופין מבוקש לקבל את הוראות הבנק המלווה לעניין סעיף זה.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
67.	מבוקש להוסיף את המילה "בכתב" לאחר המילים "למזמין קיימת התחייבות".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
68.	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "לעניין נזק לרכושו".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
נספח ו' (1) – אישור קיום ביטוחים		
69.	מבוקש להסיר את המילים "ו/או הבנק המלווה".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
70.	מבוקש להסיר את המילים "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה" הואיל והאישור ניתן גם לעניין ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית. ניתן להוסיף קוד 317 קבלנים וקבלני משנה בפרקי הפוליסה הקבלנית.	באישור ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר בלבד, בשם המבוטח, ניתן להסיר את המילים "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה".
71.	מבוקש להסיר את הסכום של העבודות ולמלאו בהמשך בהתאם לשווי העבודות.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ככל שיהיה שינוי בשווי העבודות בפועל יהיה עליכם לעדכן בהתאם.
72.	מבוקש להוסיף את המילים "לעניין רכוש מבקש האישור" לצד קוד 324.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
73.	הרחבת רכוש בהעברה – מבוקש לתקן את גבול האחריות למליון ₪.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
74.	הרחבת ציוד קל – מבוקש להחליף את הספרות "2,000,000" במילים	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

	"500,000 ₪ מקסימום 50,000 ₪ לפריט".		
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמניים – מבוקש לתקן את גבול האחריות ל - "20% מהנזק מקסימום 2,000,000 ₪".	.75
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	הרחבת נזק ישיר - מבוקש לתקן את גבול האחריות ל-10% מסכום הביטוח.	.76
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	הוצאות הכנת תביעה – מבוקש להחליף בגבול האחריות את הספרות "1,000,000" בספרות "500,000".	.77
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	הוצאות הגנה בהליכים פליליים – מבוקש להחליף בסכום הביטוח את הספרות "1,000,000" במילים "200,000 ₪ למקרה ו - 400,000 ₪ לתקופה".	.78
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחליף בגבול האחריות את הספרות "40,000,000" בספרות "20,000,000".	.79
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להסיר את קודי שירותים /009,108	.80
שינוי	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30.	.81
		צד ג'	
		חבות מעבידים	
		פירוט השירותים	
		ביטול / שינוי	

בכבוד רב,

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע: _____