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 מבוא

 מצוותGPX  והקלטה מפה יקבל המבצע) מוגדר תוואי בסיס על הנפרץ שביל הינו, תיירותי שביל

, הליכה ימי 3-6 של ייםתיירות שבילים הינם, זה מכרז פי-על יבוצעו אשר השבילים )התכנון
 :להלןש לפירוט בהתאם

 :  אילת הרי שביל

 -מקטע א 

 ק"מ  17 –הקטור מצומת שיזפון ועד -1יום 

 ק"מ  15 –מקטורה לשחרות -2יום 

 ק"מ 25 –משחרות לפארק תמנע / אליפז  -3יום  

  -מקטע ב

 ק"מ  15 –מפארק תמנע  לבאר אורה  -4יום  

 ק"מ  25ילות מבאר אורה לקיבוץ אי – 5יום 

 -מקטע ג

 ק"מ  8מקיבוץ איילות לאילת חוף צפוני  – 6יום 

 שביל ים המלח: 

  -מקטע א 

 ק"מ  17 -מערד לכפר הנוקדים  - 1יום 

 ק"מ. 15 –מכפר הנוקדים למצדה מערב  – 2יום 

 ק"מ.  25 –ממצדה מערב לעין בוקק  – 3יום 

 הסדרה: 

מהשביל בעבודה ידנית בעזרת  וף אבניםגר ס"מ. 40-60ברוחב  הליכה, פריצת שביל  .1
הסדרת  ,הנראה בברור בשטח נקי מאבנים" )תואי( נקב"עד ליצירת  מגרפות ומעדרים

לבטיחות ע"פ הגדרות צוות  יצירת מאחזי יד ,רשיםבמקומות נד מאבן מקומית מדרגות
בנקודת החצייה שאינם מסומנים טשטוש שבילים חוצים  ,במידה ונידרש(רק ) התכנון

 .מציר השביל המרכזי מטר 30למרחק של ו

 

נקודות בולטות ו בצמתי שבילים ובצמתי דרכים ,שלטי כנףפיזור והצבת  –שילוט  .2
 .אחרות

 

 .הועדה הציבורית לסימון שבילים לאחר פריצת השביל ולאחר השילוט יבוצע ע"י סימון .3
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 רוט:יפ

  -להקמת שביל תיירותי  העבודה דרישות 

 סטנדרט מקצועי למטיילים עממיים:רגלי תיירותי ב שבילי

 40ניתן לרדת ל  -בנקודות מעבר  ,ס"מ 60השביל יהיה מגורף וברור ע"פ השטח ברוחב  .1
מהשביל בעבודה ידנית  גרוף אבנים  ס"מ. 40-60ברוחב  הליכה, פריצת שביל. ס"מ בלבד

)אין גישה לרכב או כלים הנדסיים, אין מקור חשמל בשטח העבודה( בעזרת מגרפות 
 הנראה בברור בשטח. עד ליצירת "נקב" )תוואי( נקי מאבנים ומעדרים

 במקרים של סלע בולט עיקוף או עקירת הסלע מהמקום.  -

מזוגזג( לאורך ון ירידה ע"י יצירת שיפוע מתון )במקרים של ירידה תלולה יצירת מית  -
 המידרון.

זוית נוחה במקרים של עליה תלולה מיתון העליה ע"י יצירת שביל מתון העולה ב  -
 )מזוגזג(.

 במקרים של בור עמוק מילוי וישור ע"י קרקע מקומית. -

 

חומריים מקומיים מקומות נדרשים ללא ביסוס בבטון )ב מאבן מקומית הסדרת מדרגות .2
 מדרגות לכל היותר כולל בדיקת חוזק.  2בלבד( עד 

 

טר מ 30חוצים שאינם מסומנים בנקודת החצייה ולמרחק של  טשטוש שבילי הליכה  .3
 מציר השביל המרכזי.

 

שלטי כנף  15-20 -ע"פ נקודות ציון מוגדרות מראש ) כ ורזופי יצור שלטי כנף דגם רשטג"ל .4
 בכל יום שביל.(

 

שלטי כנף )דגם רשטג"ל( לאורך השביל לנקודות המיקום  והצבה של פיזור ,בשטח שילוט .5
 שלהם )צמתים ונקודות חיזוק(.

 

מתי דרכים נקודות בולטות אחרות. ע"פ מפה שלטי כנף, בצמתי שבילים ובצ הצבת .6
שלטי כנף בכל יום הליכה של שביל( השלט מגיע  15-20ונקודות ציון שיוגדרו מראש )

לבטן עם בטון ואבנים ולצקת בטון  ,ס"מ באדמה 60כעמוד ברזל יש לחפור בעומק של 
 לתוך העמוד עד לגובה מקסימלי. 

 

ות את הבטון באדמה סל אורכו. יש לכיש לוודא כי עמוד הברזל מתמלא בבטון לכ -
 מקומית ולטשטש את שרידי החפירה.

 כנפיים לכל עמוד.  4-1חיבור שלטי כנף באמצעות ברגים  -

 יש להתאים את כיוון הכנף בהתאם ליעד אליו מופנה השביל. -

 

 .מוגדר וע"פ מפרט רות מראשדיצור והצבה של שלטי מבואת שביל ע"פ נקודות מוג .7

 

 (.השילוט ולאחר השביל פריצת לאחר שבילים לסימון הציבורית הועדה י"ע יבוצע סימון) .8
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 ימי כמה להגדיר, השביל את לבדוק המציע באחריות כאשר כולל מכרז הינו המכרז .9
 מחיר הצעת לתת, דרש במכרז לכל מקטע()ללא חריגה מהנ לביצוע נדרשים עבודה

, ומעדרים מגרפות עם ייםכפ עבודת בחשבון לקחת, האומדן ממחיר הנחה כאחוז הכוללת
 כנף שלטי וביטון חפירה, מסיומו או השביל של מתחילתו ההצבה לנקודות שלטים פיזור

 .ידנית בעבודה הכול( השביל ג"ע הליכה יום בכל שלטים -20-15 -כ)  השביל לאורך

 

 לפזרם ולאחסן ,, לשנעעמודי השילוט וכנפי השילוט לשלטי כנף באחריות הקבלן לייצר את
  ילת או בסוף מסלול של כל יום הליכה.בתח

והצבתם  כלי חפירה ,ע"י הקבלן כולל חומרי ביטון בסחיבה רגלית פיזור השלטים לאורך המסלול
 בנקודות שיסופקו ע"י המזמין.

 

 פיקוח ובקרה: 

 יתנהל , מולוקבלןה עבודת על ובקרה פקוח יבצעו אחראימנהל מטעמה אשר יהא  תמנה .חל"י1
 אשר עבודה כל ופירוק שינוי, תיקון קבלןמה לדרוש רשאי יהיההמנהל . העבודותמהלך ב קבלןה

 התוכניות. להנחיות בהתאם בוצעה לא

 תהיינה ההוצאות וכל, ידו על שתיקבע התקופה תוך המנהל הוראות את לבצע חייב יהיה קבלן.ה2
, הביצוע לאופןו העבודה לטיב ביחס שתתעורר שאלה בכל הקובע יהיה המנהל. קבלןה חשבון על

  .כמפורט בהסכם ההתקשרות

 כל יום הליכה ביצוע בתום, השביל תקינות אישור כולל, ידו על חתום ביצוע ח"דו יעביר קבלן.ה3
  .ובסיום כל מקטע 

 לתכנן צריך קבלןה. רכב באמצעות ,בשבילים למרבית קטעי ההליכה אין גישה כי בזאת .מודגש4
 כי בחשבון לקחת קבלןה על. העבודה לביצוע הדרוש ריםוהחומ הציוד שינוע אופן את מראש
 עבודה כלי, עגלות, דליים, מריצות: ידיים ובעבודת עגלה עם באופניים יהיו השינוע אמצעי
 בגין תוספת  כל תשולם לא כי מובהר .הצעתו תמחור בעת בחשבון זאת לקחת ועליו', וכו ידניים
  .השונים היחידה במחירי ניכלל ל"הנ וכי וחלק או כולו העבודה לשטח וציוד כלים שינוע

, דרכים, גדרות העבודה כגון: בשטחי הקיימים נכסים על שמירה תוך העבודה את יבצע קבלן. ה5
 ככל, השערים על קבלןה ישמור השאר בין'. וכד עבודה רחבות, מים קווי, בקר מנעי, שערים

 בשטח נכס או מתקן לכל שיגרם נזק לכל אחראי יהא בלבד קבלןה .עת בכל סגור במצב, שקיימים
 דרישת ועם חשבונו על, שיגרם ככל, שיגרם נזק כל לתקן קבלןה על. ביצועה בזמן העבודה

 והתקנות החוקים ללכל בכפוףו גבוההמקצועית ברמה  העבודה את יבצע קבלןה. המזמינה
ונספחיה,  על תיקוניה (1926לש'  5פק' חא"י, ) היערות פקודת , לרבות הקשורים לביצוע העבודה

  (.2005ה, "תשס) מוגנים טבע ערכי חוק, (1978 ,ח "תשל) העתיקות חוק

. בדבר הנוגעות הרשויות ידי על בלבד מורשים למקומות אלא שהוא סוג למכ פסולת לשפוך . אין6
, חציבה, חפירה חומר כל לגבי חלות, העבודה מאתר חומרים פינוי לגבי ההוראות, הדגשה ליתר
 . מיותרים או/ו פסולים אחרים חומרים או/ו, באתר ופירוק פינוי, מילוי

 מדר לקטורה מנאות ס –בשביל הרי אילת  1פרוט שילוט יום   
 הערות מספר מספר  גודל שלט  סוג השלט  האתר מספר
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עמודים 
 להצבה 

 יחידות
 )שלט עצמו(

נאות סמדר  1.1
צומת 

 שיזפון 

 שלטי
 מבואה 

 8 4   

תחילת  1.2
שביל 

מזרחית 
  לכביש

   1 1  שלט כנף

  2 1  שלט כנף  יעלון  1.3
פיצול שביל  1.4

 כחול 
  4 1  שלט כנף

חצית כביש  1.5
 צפונה  40

  2 1  שלט כנף

חצית כביש  1.6
 צפונה  40

  2 1  שלט כנף

פיצול הר  1.7
  עיט

  4 1  שלט כנף 

מצפור הר  1.8
 עיט 

שלט 
 פנורמה 

 6 3  

חיבור לציר  1.9
 הנפט 

  4 1  שלט כנף 

פיצול מציר  1.10
 הנפט

  4 1  שלט כנף

פיצול עם  1.11
 שביל ירוק 

  4 1  שלט כנף

ירידה   1.12
במעלה 
  חנוכייה

  4 1  שלט כנף

פיצול שביל  1.13
אופנים 
כניסה 

 לקטורה 

  2 1  שלט כנף

 כניסה 1.14
 לקטורה

 1פיצול יום 
  2ל יום 

  2 1  שלט כנף 

יציאה   1.15
אחורית 

  קטורה

  1 2  שלט מבואה 
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 בהתאם למספור מיקום השילוט ע"ג מפה מצורף

 

 

שלטי  1.1

 מבואה 

שלט  1.2

 כנף

. פניה 1.3

 ליעלון 

שלט כנף 1.4

שביל  פיצול

 כחול 

. שלט 1.5

כנף חצית 

 כביש

שלט  1.6

כנף חצית 

 כביש 

שלט כנף  1.7

פיצול מצפור 

 הר עייט 

. שלט כנף 1.9

חיבור לציר 

 הנפט 
שלט  1.8

פנורמה מצפור 

 הר עיט 

שלט  1.10

כנף פיצול ציר 

 הנפט 

שלט  1.11

כנף פיצול ציר 

 ירוק שביל 

שלט כנף  1.12

ירידה במעלה 

 החנוכייה 
. שלט 13

כנף פיצול 

שביל אופנים 

כניסה 

 לקטורה 

שלט פיצול יום  1.14

1-2  

. שער אחורי 1.15

קטורה שלט מבואה 

  1סוף יום 
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 בשביל הרי אילת מקטורה לשחרות  2פרוט שילוט יום    
מספר  גודל שלט  סוג השלט  האתר מספר

עמודים 
 להצבה 

מספר 
 יחידות 

 הערות 

יציאה  2.1
אחורית 

 מקטורה 

   1 1  שלט כנף

ירידה מדרך  2.2
 עפר מערבה 

  2 1  שלט כנף 

חיבור עם  2.3
 ציר הנפט

  4 1  שלט כנף

פיצול מציר  2.4
 נפט ה

  2 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.5
 אופנים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.6
 עפר 

  2 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.7
 עפר 

  4 1  שלט כנף

  4 1  שלט כנף ירידה לערוץ  2.8
פיצול שביל  2.9

 כחול 
  4 1  שלט כנף

פיצול דרכי  2.10
 עפר 

  2 1  שלט כנף

פיצול שביל  2.11
 ירוק 

  4 1  ט כנף של

פניה לחניון  2.12
 לילה 

  3 2   שלט כנף

פיצול שביל  2.13
 ירוק 

  2 1  שלט כנף 

ראש מעלה  2.14
 שחרות 

  2 1   שלט כנף

פנורמה  2.15
בראש מעלה 

 שחרות 

שלטי 
  פנורמה

 6 3  

חציית כביש  2.16
גישה 

 לשחרות 

  2 1   שלט כנף

חציית כביש  2.17
גישה 

 שחרות 

  2 1  ף שלט כנ

שלט סיום  2.18
יום ומבואת 

 יום 

  1 1  שלט מבואה 

 



 

8 

 
 

שלט 2.1

 כנף 

.שלט 2.2

 כנף 

.שלט כנף 2.3

 ציר הנפט
שלט  2.4

כנף פיצול 

 מציר הנפט

. שלט כנף 2.6

 פיצול דרכי עפר

. שלט כנף 2.5

חיזוק שביל 

 פיצול אופניים

. שלט כנף 2.7

 ך עפר דר

. שלט כנף 2.8

 ירידה לערוץ

. שלט כנף 2.9

פיצול עם 

 שביל כחול 
.שלט 2.10

כנף פיצול של 

 דרך עפר 

.שלט כנף 2.12

 פניה לחניון זוגן

. שלט 2.13

כנף פיצול עם 

 ירוק 

.שלט כנף 2.14

ראש מעלה 

 שחרות 

. שלטי 2.15

 פנורמה לתצפית 

.שלט 2.16

 כנף צפון

. שלט כנף 2.17

 דרום 

. מבואת 2.18

 יום 

לט . ש2.11

כנף פיצול עם 

 ירוק
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 אליפז/  תמנע ועד משחרות אילת הרי בשביל 3 יום שילוט פרוט  
 מספר  שלט גודל  השלט סוג האתר מספר

 עמודים
  להצבה

 מספר
  יחידות

  הערות

יציאה  3.1
 משחרות 

שלט יום  + 
 שלט כנף

 3 3  

פיצול  3.2
 שבילים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול  3.3
 שבילים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול  3.4
 שבילים 

  4 1  שלט כנף

  2 1  שלט כנף חיזוק לשביל  3.5

פיצול  3.6
 שבילים 

  3 1  שלט כנף

פיצול  3.7
 שבילים 

  4 1  שלט כנף

פיצול  3.8
 שבילים 

  3 1  שלט כנף 

פיצול  3.9
 שבילים 

  3 1  שלט כנף

פיצול  3.10
 שבילים 

  3 1  שלט כנף 

חיזוק לשביל  3.11
+ שלטי 
 2פנורמה 
 יחידות  

 שלט כנף
שלטי 

 פנורמה 

 1 
עמודים  4+ 

 לפנורמות 

2 
שלטי  2+ 

 פנורמה 

 

פיצול  3.12
 שבילים 

  3 1  שלטי כנף 

מבואת שביל   3.13
יומי + שלט 

 כנף 

 שלט מבואה
 שלט כנף  

 2 
עמוד  1+ 

 נף לשלט כ

1  
שלטי  2+ 

 כנף 
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כנף פיצול  3.4

 ל גיפים משבי

כנף פיצול  3.2 

 משביל גיפים 

כנף פיצול  3.7

 משביל גיפים 

 

כנף חיזוק   3.5

 שביל 

 

פיצול  3.6

 שבילים 
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 .בשביל הרי אילת יושלם בהמשך ומיקום שילוט  6-4פרוט ימים 

 : המלח ים שביל

  יום בכל שלטים מספר

 שלטים 12 הנוקדים לכפר מערד 1 יום

  שלטים 12 מערב למצדה הנוקדים מכפר 2 יום

 .שלטים 17 בוקק לעין מערב ממצדה 3 יום

 .בהמשך יושלמו שלטים ומיקום  מפות

 

 

 

אק רכנף לפ 3.13

תמנע + שלט 

 מבואת יום 

פארק 

 תמנע 
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 שלטי תיירות :והצבת ליצור מפרט הוראות ה

 .יוצבו בתחילת כל שביל תיירותי ובסיומו שלטי התיירות

במצפורים  נוף ,פנורומות , לצורך העברת מידע למטיילים מכרז זה מתייחס ליצור שלטי התיירות
  מצורפות( וסקיצותדוגמאות יועברו למבצע בשלב סיום המכרז ) טקס וגרפיקהוכיוב. 

של השלטים הגדולים בתחילת יום מסלול ובשערי  המציע ייתן הצעת מחיר לעלות יצור והצבה
 .השביל ע"פ רשימה מצורפת

ופיזורם בתחילת וסוף מסלול בכל  ליצור שלטי כנף ע"פ רשימה מצורפת מציע ייתן הצעת מחירה
 של גדם רשטג"ל. ע"פ מפרט מצורף יום לצורך הצבע ע"י צוות פריצת השביל.

 :טוליש ימפרט

 עגול עמוד השלט משני צידי .מטר גובה 82. מטר רוחב 1.5  גודל מ"מ 10פח בעובי  מבואה: שלט
חיבור ע"י ברגים עם  .מטר באדמהשל  בעומק מ"מ 2 שלדופן  אינטש חלול בכל צד בעובי 20 קוטר

 .נעילת ריתוך בשלוש נקודות לשלט המרכזי

השלטים והעמודים יצבעו  .לכל אורכו יצוק בטון ויהיהאחד  עומק של מטרב העמוד יוצב בקרקע
  .ע"פ מפרט בצבע עמיד לפגעי מזג אוויר בגווני חום בהיר

 יחידות  15כמות : 

 שביל הרי אילת  –יחידות למבואת נאות סמדר  3

 שביל הרי אילת  -יחידות למבואת תמנע 3

 שביל ים המלח  –יחידות למבואת ערד  3

 שביל ים המלח  - מצדה מערב ידות למבואתיח 3

 שביל ים המלח  –יחידות למבואת עין בוקק  3

 2.5בגובה  מחובר לעמוד ברזל מרובע ס"מ אורך 62.5על  ס"מ רוחב 30 שלט חץ בגודל : כנף ישלט
 4עד  כל עמוד ניתן להציב על .ס"מ באדמה יצוק בטון לכל אורכו 60חפור לעומק של  ,מטר

  .לט יהיה צבוע בגוון חום בהירהש .כנפיים
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י כנף  לשלט מצ"ב דגם רשטג"ל 
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 .השלט ג"ע להדפסה בנפרד ליצרן ישלחו והטקסטים השלטים עיצוב


