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 מבוא

 מצוותGPX  והקלטה מפה יקבל המבצע) מוגדר תוואי בסיס על הנפרץ שביל הינו, תיירותי שביל

, הליכה ימי 3-6 של תיירותיים שבילים הינם, זה מכרז פי-על יבוצעו אשר השבילים )כנוןהת
 :להלןש לפירוט בהתאם

 :  אילת הרי שביל

 -מקטע א 

 ק"מ  17 – הקטור מצומת שיזפון ועד -1יום 

 ק"מ  15 – מקטורה לשחרות -2יום 

 ק"מ 25 –משחרות לפארק תמנע / אליפז  -3יום  

  -מקטע ב

 ק"מ  15 –מפארק תמנע  לבאר אורה  -4יום  

 ק"מ  25מבאר אורה לקיבוץ איילות  – 5יום 

 -מקטע ג

 ק"מ  8מקיבוץ איילות לאילת חוף צפוני  – 6יום 

 שביל ים המלח: 

  -מקטע א 

 ק"מ  17 -מערד לכפר הנוקדים  - 1יום 

 ק"מ. 15 –מכפר הנוקדים למצדה מערב  – 2יום 

 ק"מ.  25 –ק ממצדה מערב לעין בוק – 3יום 

 הסדרה: 

מהשביל בעבודה ידנית בעזרת  גרוף אבנים ס"מ. 40-60ברוחב  הליכה, פריצת שביל  .1
הסדרת  ,הנראה בברור בשטח נקי מאבנים" )תואי( נקב"עד ליצירת  מגרפות ומעדרים

לבטיחות ע"פ הגדרות צוות  יצירת מאחזי יד ,רשיםבמקומות נד מאבן מקומית מדרגות
בנקודת החצייה שאינם מסומנים טשטוש שבילים חוצים  ,ה ונידרש(במידרק ) התכנון

 .מציר השביל המרכזי מטר 30ולמרחק של 

 

נקודות בולטות ו בצמתי שבילים ובצמתי דרכים ,שלטי כנףפיזור והצבת  –שילוט  .2
 .אחרות

 

 .הועדה הציבורית לסימון שבילים לאחר פריצת השביל ולאחר השילוט יבוצע ע"י סימון .3
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 :רוטיפ

  -להקמת שביל תיירותי  העבודה דרישות 

 רגלי תיירותי בסטנדרט מקצועי למטיילים עממיים: שבילי

 40ניתן לרדת ל  -בנקודות מעבר  ,ס"מ 60השביל יהיה מגורף וברור ע"פ השטח ברוחב  .1
מהשביל בעבודה ידנית  גרוף אבנים  ס"מ. 40-60ברוחב  הליכה, פריצת שביל. ס"מ בלבד

ב או כלים הנדסיים, אין מקור חשמל בשטח העבודה( בעזרת מגרפות )אין גישה לרכ
 הנראה בברור בשטח. עד ליצירת "נקב" )תוואי( נקי מאבנים ומעדרים

 במקרים של סלע בולט עיקוף או עקירת הסלע מהמקום.  -

מזוגזג( לאורך ון ירידה ע"י יצירת שיפוע מתון )במקרים של ירידה תלולה יצירת מית  -
 המידרון.

מקרים של עליה תלולה מיתון העליה ע"י יצירת שביל מתון העולה בזוית נוחה ב  -
 )מזוגזג(.

 במקרים של בור עמוק מילוי וישור ע"י קרקע מקומית. -

 

חומריים מקומיים מקומות נדרשים ללא ביסוס בבטון )ב מאבן מקומית הסדרת מדרגות .2
 מדרגות לכל היותר כולל בדיקת חוזק.  2בלבד( עד 

 

מטר  30חוצים שאינם מסומנים בנקודת החצייה ולמרחק של  בילי הליכהטשטוש ש  .3
 מציר השביל המרכזי.

 

שלטי כנף  15-20 -ע"פ נקודות ציון מוגדרות מראש ) כ ורזופי יצור שלטי כנף דגם רשטג"ל .4
 בכל יום שביל.(

 

שלטי כנף )דגם רשטג"ל( לאורך השביל לנקודות המיקום  והצבה של פיזור ,בשטח שילוט .5
 להם )צמתים ונקודות חיזוק(.ש
 

שלטי כנף, בצמתי שבילים ובצמתי דרכים נקודות בולטות אחרות. ע"פ מפה  הצבת .6
שלטי כנף בכל יום הליכה של שביל( השלט מגיע  15-20ונקודות ציון שיוגדרו מראש )

לבטן עם בטון ואבנים ולצקת  ,ס"מ באדמה 60יש לחפור בעומק של  אלומיניוםכעמוד 
 העמוד עד לגובה מקסימלי.  בטון לתוך

 

ות את הבטון סמתמלא בבטון לכל אורכו. יש לכ אלומיניוםהיש לוודא כי עמוד  -
 באדמה מקומית ולטשטש את שרידי החפירה.

 כנפיים לכל עמוד.  4-1חיבור שלטי כנף באמצעות ברגים  -

 יש להתאים את כיוון הכנף בהתאם ליעד אליו מופנה השביל. -

 

 .מוגדר וע"פ מפרט רות מראשדמבואת שביל ע"פ נקודות מוג יצור והצבה של שלטי .7

 

 (.השילוט ולאחר השביל פריצת לאחר שבילים לסימון הציבורית הועדה י"ע יבוצע סימון) .8
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 ימי כמה להגדיר, השביל את לבדוק המציע באחריות כאשר כולל מכרז הינו המכרז .9
 מחיר הצעת לתת, (דרש במכרז לכל מקטע)ללא חריגה מהנ לביצוע נדרשים עבודה

, ומעדרים מגרפות עם כפיים עבודת בחשבון לקחת, האומדן ממחיר הנחה כאחוז הכוללת
 כנף שלטי וביטון חפירה, מסיומו או השביל של מתחילתו ההצבה לנקודות שלטים פיזור

 .ידנית בעבודה הכול( השביל ג"ע הליכה יום בכל שלטים -20-15 -כ)  השביל לאורך

 

 לפזרם ולאחסן ,, לשנעעמודי השילוט וכנפי השילוט לשלטי כנף לייצר את באחריות הקבלן
  בתחילת או בסוף מסלול של כל יום הליכה.

והצבתם  כלי חפירה ,ע"י הקבלן כולל חומרי ביטון בסחיבה רגלית פיזור השלטים לאורך המסלול
 בנקודות שיסופקו ע"י המזמין.

 

 פיקוח ובקרה: 

 יתנהל , מולוקבלןה עבודת על ובקרה פקוח יבצעו אחראישר יהא מנהל מטעמה א תמנה .חל"י1
 לדרוש רשאיאחראי על ביצוע בקרה על השירותים ויהא  יהיההמנהל . מהלך העבודותב קבלןה

 התוכניות. להנחיות בהתאם בוצעה לא אשר עבודה כל ופירוק שינוי, תיקון קבלןמה

 תהיינה ההוצאות וכל, ידו על שתיקבע ופההתק תוך המנהל הוראות את לבצע חייב יהיה קבלן.ה2
, הביצוע ולאופן העבודה לטיב ביחס שתתעורר שאלה בכל הקובע יהיה המנהל. קבלןה חשבון על

  .כמפורט בהסכם ההתקשרות

 כל יום הליכה ביצוע בתום, השביל תקינות אישור כולל, ידו על חתום ביצוע ח"דו יעביר קבלן.ה3
  .ובסיום כל מקטע 

 לתכנן צריך קבלןה. רכב באמצעות ,בשבילים למרבית קטעי ההליכה אין גישה כי בזאת .מודגש4
 כי בחשבון לקחת קבלןה על. העבודה לביצוע הדרוש והחומרים הציוד שינוע אופן את מראש
 עבודה כלי, עגלות, דליים, מריצות: ידיים ובעבודת עגלה עם באופניים יהיו השינוע אמצעי
 בגין תוספת  כל תשולם לא כי מובהר .הצעתו תמחור בעת בחשבון זאת לקחת ועליו', וכו ידניים
  .השונים היחידה במחירי ניכלל ל"הנ וכי חלקו או כולו העבודה לשטח וציוד כלים שינוע

, דרכים, גדרות העבודה כגון: בשטחי הקיימים נכסים על שמירה תוך העבודה את יבצע קבלן. ה5
 ככל, השערים על קבלןה ישמור השאר בין'. וכד עבודה רחבות ,מים קווי, בקר מנעי, שערים

 בשטח נכס או מתקן לכל שיגרם נזק לכל אחראי יהא בלבד קבלןה .עת בכל סגור במצב, שקיימים
לתקן כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, על חשבונו ועם דרישת  קבלןהעבודה בזמן ביצועה. על ה

 החוקים והתקנות לבכפוף לכלעית גבוהה וברמה מקצו יבצע את העבודה קבלןהמזמינה. ה
על תיקוניה ונספחיה,  (1926לש'  5)חא"י, פק'  פקודת היערות הקשורים לביצוע העבודה, לרבות 

  (.2005)תשס"ה,  , חוק ערכי טבע מוגנים(1978)תשל"ח ,  חוק העתיקות

. בדבר הנוגעות תהרשויו ידי על בלבד מורשים למקומות אלא שהוא סוג מכל פסולת לשפוך . אין6
, חציבה, חפירה חומר כל לגבי חלות, העבודה מאתר חומרים פינוי לגבי ההוראות, הדגשה ליתר
 . מיותרים או/ו פסולים אחרים חומרים או/ו, באתר ופירוק פינוי, מילוי
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 מנאות סמדר לקטורה  –בשביל הרי אילת  1פרוט שילוט יום   
גודל  סוג השלט  האתר מספר

 שלט 
מספר 

עמודים 
 להצבה 

מספר 
 יחידות

 )שלט עצמו(

 הערות 

נאות סמדר  1.1
 צומת שיזפון 

   4 8  מבואה  שלטי

תחילת שביל  1.2
  מזרחית לכביש

   1 1  שלט כנף

  2 1  שלט כנף  יעלון  1.3
  4 1  שלט כנף פיצול שביל כחול  1.4
 40חצית כביש  1.5

 צפונה 
  2 1  שלט כנף

 40חצית כביש  1.6
 צפונה 

  2 1  שלט כנף

  4 1  שלט כנף   פיצול הר עיט 1.7
  3 6  שלט פנורמה  מצפור הר עיט  1.8
  4 1  שלט כנף  חיבור לציר הנפט  1.9

  4 1  שלט כנף פיצול מציר הנפט 1.10
פיצול עם שביל  1.11

 ירוק 
  4 1  שלט כנף

ירידה במעלה   1.12
  חנוכייה

  4 1  שלט כנף

ול שביל פיצ 1.13
אופנים כניסה 

 לקטורה 

  2 1  שלט כנף

 לקטורה כניסה 1.14
ל  1פיצול יום 

  2יום 

  2 1  שלט כנף 

יציאה אחורית   1.15
  קטורה

  1 2  שלט מבואה 

 בהתאם למספור מיקום השילוט ע"ג מפה מצורף
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שלטי  1.1

 מבואה 

שלט  1.2

 כנף

. פניה 1.3

 ליעלון 

שלט כנף 1.4

פיצול שביל 

 כחול 

. שלט 1.5

כנף חצית 

 כביש

שלט  1.6

כנף חצית 

 כביש 

שלט כנף  1.7

פיצול מצפור 

 הר עייט 

. שלט כנף 1.9

חיבור לציר 

 הנפט 
שלט  1.8

פנורמה מצפור 

 ט הר עי

שלט  1.10

כנף פיצול ציר 

 הנפט 

שלט  1.11

כנף פיצול ציר 

 ירוק שביל 

שלט כנף  1.12

ירידה במעלה 

 החנוכייה 
שביל  . שלט כנף פיצול13

 אופנים כניסה לקטורה 

  1-2שלט פיצול יום  1.14

. שער אחורי קטורה 1.15

  1שלט מבואה סוף יום 
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 בשביל הרי אילת מקטורה לשחרות  2פרוט שילוט יום    
מספר  גודל שלט  סוג השלט  האתר מספר

עמודים 
 להצבה 

מספר 
 יחידות 

 הערות 

יציאה  2.1
אחורית 

 מקטורה 

   1 1  שלט כנף

ירידה מדרך  2.2
 עפר מערבה 

  2 1  שלט כנף 

חיבור עם  2.3
 ציר הנפט

  4 1  שלט כנף

פיצול מציר  2.4
 הנפט 

  2 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.5
 אופנים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.6
 עפר 

  2 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.7
 עפר 

  4 1  שלט כנף

  4 1  שלט כנף ירידה לערוץ  2.8
פיצול שביל  2.9

 כחול 
  4 1  שלט כנף

פיצול דרכי  2.10
 עפר 

  2 1  שלט כנף

פיצול שביל  2.11
 ירוק 

  4 1  שלט כנף 

פניה לחניון  2.12
 לילה 

  3 2   ףשלט כנ

פיצול שביל  2.13
 ירוק 

  2 1  שלט כנף 

ראש מעלה  2.14
 שחרות 

  2 1   שלט כנף

פנורמה  2.15
בראש מעלה 

 שחרות 

שלטי 
  פנורמה

 6 3  

חציית כביש  2.16
גישה 

 לשחרות 

  2 1   שלט כנף

חציית כביש  2.17
גישה 

 שחרות 

  2 1  שלט כנף 

שלט סיום  2.18
יום ומבואת 

 יום 

  1 1  מבואה  שלט
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שלט 2.1

 כנף 

.שלט 2.2

 כנף 

.שלט כנף 2.3

 ציר הנפט
שלט  2.4

יצול כנף פ

 מציר הנפט

. שלט כנף 2.6

 פיצול דרכי עפר

. שלט כנף 2.5

חיזוק שביל 

 פיצול אופניים

. שלט כנף 2.7

 דרך עפר 

. שלט כנף 2.8

 ירידה לערוץ

. שלט כנף 2.9

פיצול עם 

 שביל כחול 
.שלט 2.10

כנף פיצול של 

 דרך עפר 

.שלט כנף 2.12

 פניה לחניון זוגן

. שלט 2.13

כנף פיצול עם 

 ירוק 

.שלט כנף 2.14

ראש מעלה 

 שחרות 

. שלטי 2.15

 פנורמה לתצפית 

.שלט 2.16

 כנף צפון

. שלט כנף 2.17

 דרום 

. מבואת 2.18

 יום 

. שלט 2.11

כנף פיצול עם 

 ירוק
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 אליפז/  תמנע ועד משחרות אילת הרי בשביל 3 יום שילוט פרוט  
 מספר  שלט גודל  השלט סוג האתר מספר

 עמודים
  להצבה

 מספר
  יחידות

  הערות

יציאה  3.1
 משחרות 

שלט יום  + 
 שלט כנף

 3 3  

פיצול  3.2
 שבילים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול  3.3
 לים שבי

  4 1  שלט כנף 

פיצול  3.4
 שבילים 

  4 1  שלט כנף

  2 1  שלט כנף חיזוק לשביל  3.5

פיצול  3.6
 שבילים 

  3 1  שלט כנף

פיצול  3.7
 שבילים 

  4 1  שלט כנף

פיצול  3.8
 שבילים 

  3 1  שלט כנף 

פיצול  3.9
 שבילים 

  3 1  שלט כנף

פיצול  3.10
 שבילים 

  3 1  שלט כנף 

חיזוק לשביל  3.11
+ שלטי 
 2פנורמה 
 יחידות  

 שלט כנף
שלטי 

 פנורמה 

 1 
עמודים  4+ 

 לפנורמות 

2 
שלטי  2+ 

 פנורמה 

 

פיצול  3.12
 שבילים 

  3 1  שלטי כנף 

מבואת שביל   3.13
יומי + שלט 

 כנף 

 שלט מבואה
 שלט כנף  

 2 
עמוד  1+ 

 לשלט כנף 

1  
שלטי  2+ 

 כנף 
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כנף פיצול  3.4

 משביל גיפים 

כנף פיצול  3.2 

 משביל גיפים 

כנף פיצול  3.7

 משביל גיפים 

 

כנף חיזוק   3.5

 שביל 

 

פיצול  3.6

 שבילים 

 

מבואת  3.1

יום + שלט 

 כנף

 

כנף פיצול  3.3

 משביל גיפים 

 

כנף פיצול  3.8

 משביל ישראל 

 

כנף    3.9

פיצול משביל 

 ישראל

 

כנף  3.10

פיצול משביל 

 רגלי 

 

 כנף חיזוק להמשך 3.11

השביל  לשקול הוספת 

 פנורמות 

 

הכוונה  3.12

 לאליפז 
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 שלטי תיירות :והצבת ליצור מפרט הוראות ה

 .יוצבו בתחילת כל שביל תיירותי ובסיומו שלטי התיירות

במצפורים  נוף ,פנורומות , לצורך העברת מידע למטיילים מכרז זה מתייחס ליצור שלטי התיירות
  מצורפות( דוגמאות וסקיצותיועברו למבצע בשלב סיום המכרז ) טקס וגרפיקהב. "וכיו

של השלטים הגדולים בתחילת יום מסלול ובשערי  ייתן הצעת מחיר לעלות יצור והצבה המציע
 .השביל ע"פ רשימה מצורפת

ופיזורם בתחילת וסוף מסלול בכל  ליצור שלטי כנף ע"פ רשימה מצורפת מציע ייתן הצעת מחירה
 ע"פ מפרט מצורף של גדם רשטג"ל. יום לצורך הצבע ע"י צוות פריצת השביל.

 

 

אק רכנף לפ 3.13

תמנע + שלט 

 מבואת יום 

פארק 

 תמנע 
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 :טוליש ימפרט

ברזל  עמוד השלט משני צידי .מטר גובה 82. מטר רוחב 1.5  גודל מ"מ 6פח בעובי  מבואה: שלט
חיבור ע"י  .מטר באדמהשל  בעומק מ"מ 2 שלדופן  חלול בכל צד בעובי צול 2 קוטר עגול מגלוון

 .ברגים עם נעילת ריתוך בשלוש נקודות לשלט המרכזי

השלטים והעמודים יצבעו  .לכל אורכו יצוק בטון ויהיהד אח בעומק של מטר העמוד יוצב בקרקע
  .ע"פ מפרט בצבע עמיד לפגעי מזג אוויר בגווני חום בהיר

 יחידות  15כמות : 

 שביל הרי אילת  –יחידות למבואת נאות סמדר  3

 שביל הרי אילת  -יחידות למבואת תמנע 3

 שביל ים המלח  –יחידות למבואת ערד  3

 שביל ים המלח  - דה מערבמצ יחידות למבואת 3

 שביל ים המלח  –יחידות למבואת עין בוקק  3

 מרובע אלומיניוםמחובר לעמוד  ס"מ אורך 62.5על  ס"מ רוחב 30 שלט חץ בגודל : כנף ישלט
 כל עמוד ניתן להציב על .ס"מ באדמה יצוק בטון לכל אורכו 60חפור לעומק של  ,מטר 2.5בגובה 

  .וע בגוון חום בהירהשלט יהיה צב .כנפיים 4עד 
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י כנף  לשלט מצ"ב דגם רשטג"ל 
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 .השלט ג"ע להדפסה בנפרד ליצרן ישלחו והטקסטים השלטים עיצוב
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 טבלת שילוט  –שביל הרי אילת 

 

 

 טבלת שילוט  -שביל ים המלח  

ק"מ שביל  
 )אומדן(*

שילוט מבואת  שילוט כנף
 שביל

שילוט מבואת 
 יום

כפר  -ערד  1יום 
 נוקדים

 0 )נחל טביה ( 1 20 17

כפר  2יום 
מצדה  –נוקדים 

 מערב 
 

 )כפר נוקדים( 1 0 20 15

מצדה  3יום 
 עין בוקק –מערב 

 )מצדה מערב( 1 )עין בוקק( 1 20 25

שלטי  מבואת  2 מבואות  שביל  2 יחידות  60 ק"מ  57 סה"כ
 יום 

 

 "ל.*  יתכנו שינוים  קלים בהתאם לאישורי רשטג

 הקבלן נידרש להוציא לפני תחילת עבודה, היתר,  לעבודה בשמורה. 

 

ק"מ  
שביל 

 )אומדן(*

שילוט מבואת  שילוט כנף
 שביל

שילוט מבואת 
 יום

 שלטי פנורמה 

נאות  1יום 
 קטורה.  –סמדר 

 

 )הר עיט( 1 0 מת שיזפון()צו 1 20 17

 –קטורה  2יום 
 שחרות .

 

) ראש מעלה  1 )קטורה( 1 0 20 15
 שחרות(

 –שחרות  3יום 
 תמנע / אליפז

)ראש מעלה  1 )שחרות( 1 0 20 25
 תמנע(

 -תמנע    4יום 
 באר אורה. 

 

 0 )אליפז( 1 )כניסה לפארק( 1 20 15

באר אורה  5יום 
 קיבוץ איילות.  –
 

 0 )באר אורה( 1 0 20 25

קיבוץ  6יום 
 אילת . –איילות 

)אילת טיילת  1 20 8
 צפונית(

)קיבוץ  1
 איילות(

0 

 פנוראמות   3 מבואות יום 5 מבואות שביל  3 יחידות  120 ק"מ  82 סה"כ 
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 מפרט סוגי שילוט 

 מ"מ  6כנפיים בממוצע לכל שלט  )ע"פ תכנון רשטג"ל מצ"ב(  עובי  3עמוד אחד +  –שלט כנף .1

 מ"מ  בניהם בגודל 6צול  מגלוון עם שלט  פח מגולון  בעובי של  2עמודים   2 –. שלט מבואת יום 2
 מטר גובה ) עמודים יצוקים מטר אחד באדמה(  2.8מטר רוחב    1.5של 

מ"מ  בגודל  6יחידות פח  מגלוון בעובי  3צול מגלוון בניהם  2עמודים   6 -. שלט מבואת שביל  3
 מטר גובה ) מתוכם מטר אחד באדמה(   2.8מטר רוחב    1.5של 

 נורמות בכל אתר ראה טבלה מפורטת הקבלן יציע מפרט לשלושה שלטי  פ –. שלטי פנורמה 4

 הר עיט, ראש מעלה שחרות, ראש מעלה תמנע. 

 :מפרטי שילוט

מטר גובה. משני צידי השלט עמוד ברזל  2.8מטר רוחב  1.5מ"מ גודל   6פח בעובי  שלט מבואה:
צול חלול בכל צד בעומק של מטר באדמה. חיבור ע"י ברגים עם נעילת ריתוך  2מגלוון עגול קוטר 

 שלוש נקודות לשלט המרכזי.ב

העמוד יוצב בקרקע בעומק של מטר אחד ויהיה יצוק בטון לכל אורכו. השלטים והעמודים יצבעו 
 בצבע עמיד לפגעי מזג אוויר בגווני חום בהיר ע"פ מפרט שיימסר לקבלן . 

 טבלת עומקים להצבת סוגי שילוט באדמה : 
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 שלטי פנורמה:

 70עמודים מבוטנים  בעומק של  2כל שלט יוצב ע"ג  –מע"פ הקרקע מטר  1/2שלטים  בגובה של  3
 . )גודל / צורה ועיצוב יוצגו ע"י בקבלן המבצע(.ס"מ

 

 מפות שבילים 

 :  6-4מפות שביל הרי אילת ימים 

 באר אורה : –תמנע   4יום 
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 איילות:  –באר אורה  5יום 
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 אילת  )מסומן בורוד(: –קיבוץ איילת  6יום 

 

 

 

 מפות מפורטות שביל ים המלח  : מצורפות כנספחים למפרט.

 


